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Chương I. YÊU CẦU VỀ CHÀO GIÁ
Mục 1. Giới thiệu về dự án, gói thầu: 

· Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các mặt hàng gia dụng và Công nghiệp bằng kim loại.

· Địa điểm xây dựng: Lô số 6, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn- tỉnh Quảng Nam.
· Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ miền Trung;
· Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và vay ngân hàng;

· Thời gian hoàn thành dự án: Cuối tháng 12/2023 ;
	T
	Nội dung
	
	Phạm vi

	1
	Tiến độ thi công
	
	Dự kiến trong 90 ngày kể từ ngày khởi công

	3
	Cấp công trình
	
	Dự án nhóm C- Công trình công nghiệp cấp III

	4
	Các hạng mục công việc
	a) 
	Xây dựng hoàn thiện nhà xưởng số 3+4

Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng xung quanh, hệ thống câp + thoát nước; Hệ thống Cơ điện hạ tầng;

Xây dựng trạm nước (nhà bơm + Bể PCCC);

Thi công hoàn thiện hệ thống PCCC cho nhà xưởng 3+4 và Nhà xưởng 1+2.

Hỗ trợ Chủ đầu tư 30 ngày để cùng kiểm soát và hoàn thiện hồ sơ hoàn công. 


Mục 2. Phạm vi công việc của gói thầu:

1. Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu Tư vấn giám sát
Phạm vi công việc của “Tư vấn Giám sát thi công Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các mặt hàng gia dụng và Công nghiệp bằng kim loại” là Tư vấn giám sát việc các nhà thầu thi công thực hiện toàn bộ các nội dung thể hiện trong Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công,... được CĐT phê duyệt, theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của CĐT và bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

Nội dung Công Việc của Bên B bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

a. Kiểm tra về mặt pháp lý

· Kiểm tra các điều kiện về khởi công của các gói thầu xây lắp theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam;

· Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây lắp với Hồ sơ đề xuất và hợp đồng xây dựng;

· Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng; 

· Kiểm tra giấy chứng nhận nghiệp vụ an toàn lao động và PCCC cho cán bộ và công nhân của nhà thầu thi công; yêu cầu cán bộ/nhân viên Nhà thầu thi công tuân thủ nội quy Công trường để đảm bảo an toàn lao động.

· Kiểm tra Giấy chứng nhận bảo hiểm của Nhà Thầu: bao gồm Bảo hiểm cho người lao động của Nhà Thầu thi công và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với Bên thứ ba.
· Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây lắp;

· Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng phục vụ cho quá trình thi công của nhà thầu thi công xây lắp;

· Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.

b. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu sử dụng tại công trình

· Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị của Dự Án do nhà thầu thi công xây lắp hoặc các nhà cung cấp mà Bên A chỉ định cung cấp: Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm và các chứng chỉ khác (nếu có) của các loại vật liệu dùng để thi công, lắp đặt cho Dự Án theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

· Thống kê lực lượng thi công (vật tư, vật liệu, nhân lực, thiết bị, …) cần thiết để phục vụ công tác thi công đáp ứng tiến độ. Từ đó làm cơ sở tư vấn cho Bên A đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện.
c. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

· Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây lắp;

· Kiểm tra bản vẽ triển khai (shopdrawing) cho nhà thầu thi công;

· Giám sát quá trình thi công các phần việc của các Nhà Thầu tại công trường theo đúng hồ sơ kỹ thuật và tuân thủ theo các quy định của Việt Nam;

· Giám sát quá trình lấy mẫu thí nghiệm, công tác thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng như tại hiện trường;

· Thiết lập quy trình phát hành công tác sửa đổi thiết kế tại hiện trường và đề xuất Bên A liên hệ với đơn vị thiết kế để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công lắp đặt;

· Kiểm tra, nhận xét và ký nhật ký công trường cho các nhà thầu thi công, nhà cung cấp;

· Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

· Đề nghị Bên A kiểm định lại chất lượng công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;

· Đề xuất với Bên A những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
· Kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Bên A.
d. Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm định, thí nghiệm, v.v… của các nhà thầu tại hiện trường.

e. Họp giao ban công trường

Bên B có trách nhiệm tư vấn cho Bên A trong quá trình chuẩn bị các cuộc họp triển khai Dự Án. Số lượng, thời gian và mục đích của các cuộc họp sẽ được phối hợp bàn bạc cùng Bên A. 
f. Quản lý tiến độ

· Bên B sẽ phải đệ trình cho Bên A các mẫu Báo cáo về tiến độ thực hiện các công việc của nhà thầu thi công xây dựng và được Bên A chấp thuận.

· Chuẩn bị và đệ trình cho Bên A báo cáo tuần, tháng. Nội dung Báo cáo bao gồm:

· Phân tích, đánh giá tình hình triển khai huy động máy móc thiết bị, con người, khối lượng các phần việc mà nhà thầu thi công đã hoàn thành trong tuần hoặc tháng đó;

· Khối lượng các phần việc bị chậm trễ, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, các nguy cơ tiềm năng cũng như các đề xuất, giải pháp khắc phục;

· Trợ giúp cho Bên A trong quá trình quản lý các nhà thầu thi công xây dựng, đề xuất những phương án giải quyết các tranh chấp hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng (nếu có) và những vướng mắc giữa các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo quá trình thi công liên tục;

· Báo cáo về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, v.v… công việc theo tháng, theo hạng mục hoàn thành, giai đoạn hoàn thành và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;

· Báo cáo các vấn đề xuất hiện tại công trường và đưa ra giải pháp.
g. Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường

· Hỗ trợ Bên A trong việc phê duyệt biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

· Chịu trách nhiệm giám sát công tác an toàn lao động trên công trường theo đúng biện pháp đã được duyệt.

h. Quản lý khối lượng

· Kiểm soát và xác nhận khối lượng mà nhà thầu thi công xây lắp đã hoàn thành để Bên A thanh toán kịp thời và hợp lý cho nhà thầu thi công;

· Kiểm soát các phát sinh của nhà thầu thi công xây lắp trong quá trình thi công để Bên A phê duyệt;

· Chịu trách nhiệm kiểm soát khối lượng vật tư mà Bên A cung cấp với khối lượng mà nhà thầu thi công xây lắp được nghiệm thu.

i. Công tác quản lý Hồ sơ

Bên B phải chịu trách nhiệm nhận xét, kiểm soát, quản lý toàn bộ Hồ sơ chất lượng của Dự Án liên quan đến phạm vi công việc của mình theo quy định của Bên A và của Nhà nước.

j. Công tác nghiệm thu bàn giao

· Bên B phải chịu trách nhiệm kiểm soát và nghiệm thu công việc để bàn giao các phần việc của các nhà thầu thi công xây lắp cho Bên A.

· Kiểm tra để các bên liên quan hoàn thiện toàn bộ Hồ sơ quản lý chất lượng và Hồ sơ cần thiết khác của Dự Án trong phạm vi trách nhiệm của mình theo yêu cầu của Hợp Đồng và quy định của Pháp luật để bàn giao cho Bên A.
k. Nhà thầu Tư vấn giám sát hỗ trợ về hồ sơ nghiệm thu đối với Chủ đầu tư thêm 30 ngày .Chi phí này là khoản mà Tư vấn giám sát đã tính toán vào chi phí Hợp đồng.

2. Nhiệm vụ của nhà thầu Tư vấn giám sát
· Thực hiện toàn bộ “phạm vi công việc” nêu trên trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng; nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
· Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

· Trung thực, khách quan, không vụ lợi. 

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Không quá 05 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Báo cáo, họp giao ban và thời gian thực hiện:
· Các báo cáo phải nộp: Báo cáo ngày, tuần và tháng; Báo cáo hoàn thành giai đoạn; Báo cáo hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng; Báo cáo đột xuất (nếu có).

· Tiến độ nộp báo cáo: 

· Báo cáo tháng: nộp vào cuối tháng;

· Báo cáo hoàn thành giai đoạn: sau khi kết thúc một giai đoạn công việc để chuyển sang giai đoạn tiếp theo;

· Báo cáo hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng: sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng;

· Báo cáo đột xuất (nếu có): theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư.

· Họp giao ban:

Thực hiện họp giao ban hang ngày, hàng tuần bới Ban quản Lý Dự Án (đại diện CĐT) hoặc đột xuất theo yêu cầu của CĐT.
Mục 3. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Đảm bảo theo quy đinh của pháp luật hiện hành và bao gồm:

· Nhà thầu là tổ chức Tư vấn Hạng 3 theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng là yêu cầu bắt buộc. 

· Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (chứng minh bằng các hợp đồng đã thực hiện) ≥ 03 năm

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu như sau:

· Đối với Trưởng đoàn và Phó đoàn Tư vấn giám sát: 

· Có bằng đại học thuộc chuyên ngành xây dựng chuyên ngành giao thông và xây dựng, có chứng chỉ hành nghề phù hợp, còn thời hạn.
· Có thời gian làm việc trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 05 năm trở lên;

· Đã từng làm trưởng đoàn Tư vấn giám sát ít nhất 02 công trình cấp cùng loại (Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015)
· Trưởng ban An toàn lao động và Vệ sinh môi trường và PCCC:

· Có bằng đại học thuộc chuyên ngành An toàn lao động và Vệ sinh môi trường.

· Có thời gian làm việc trong lĩnh vực quản lý An toàn lao động và Vệ sinh môi trường từ 05 năm trở lên.

· Có chứng chỉ hành nghề An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và Phòng cháy chữa cháy; có Chứng nhận huấn luyện... còn thời hạn.
· Đã từng làm Trưởng ban An toàn lao động và Vệ sinh môi trường ít 03 công trình công trình cấp cùng loại (Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015)
· Có chứng chỉ về PCCC.
· Đối với các thành viên trong đoàn Tư vấn giám sát: kỹ sư giám sát XDDD&CN; kỹ sư giám sát hoàn thiện, nội thất là kiến trúc sư; kỹ sư trắc đạc ; kỹ sư Cơ điện : Điện, CTN, PCCC, Điều hòa Không khí.
· Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp;

· Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng từ  05 năm trở lên;

· Đã từng giám sát ít nhất 01 công trình công trình cấp cùng loại (Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015)
