NHIỆM VỤ THẨM TRA THIẾT KẾ
Dự án: NOXH TOÀN MỸ
Hạng mục: toà chung cư 30 tầng
Địa điểm: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Ngày  tháng  năm 2025
A. Thông tin Quy mô Dự án/hạng mục:
· Thông số quy hoạch lô :

	BẢNG THÔNG SỐ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

	STT
	Hạng mục 
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Diện tích lô đất
	10776
	m2

	 
	Thửa đất 2347
	9758
	 

	 
	Thửa đất 927
	1018
	 

	2
	Diện tích xây dựng
	4.159,0
	m2

	3
	Mật độ xây dựng
	40%
	%

	4
	Số tầng cao (Không bao gồm tầng tum)
	30
	tầng

	5
	Tổng diện tích sàn
	115.023,6
	m2

	6
	Hệ số sử dụng đất
	9,56
	lần

	7
	Diện tích cây xanh sân vườn, giao thông nội bộ ..
	6.617,0
	m2

	8
	Số căn hộ
	1204
	căn

	9
	Dân số
	2139
	người

	10
	Tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ 
	72727,2
	m2

	11
	Tổng diện tích thương mại dịch vụ (tầng 1, 2)
	4807,4
	m2

	12
	Diện tích trường mầm non
	1500,0
	m2

	13
	Tổng diện tích hầm (02 tầng)
	12000,0
	m2


















Ghi chú: Xem thêm bản vẽ mặt bằng kèm theo

B. Nội dung công việc cần thuê TVTT:
1. Nội dung công việc thuê TVTT và Tiến độ thực hiện:
	STT
 
	Công trình/Nội dung công việc
 
		
	

	
	
	Thẩm traThiết kế ý tưởng
	Thẩm tra Thiết kế cơ sở
	Thẩm tra Thiết kế BVTC

	
	
	Yêu cầu
	Tiến độ
	Yêu cầu
	Tiến độ
	Yêu cầu
	Tiến độ

	A
	Hạng mục công trình
	không
	không
	Có
	theo TĐTK
	Có
	theo TĐTK 

	B
	Nội dung công việc thực hiện các giai đoạn
 
	
	- Lập báo cáo thẩm tra, đóng dấu thẩm tra hồ sơ thiết kế 
- Điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu/đề nghị của CĐT, TVTT, Cơ quan Nhà nước để hồ sơ được Thẩm định/Phê duyệt;
- Phối hợp giải trình với Cơ quan Nhà nước trong quá trình Thẩm định, Thẩm duyệt;
- Đưa ra giải pháp kết cấu, cơ điện, giải pháp Phòng cháy…. tối ưu, tiết kiệm cho CĐT
	- Lập báo cáo thẩm tra, đóng dấu thẩm tra hồ sơ thiết kế 
- Điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu/đề nghị của CĐT, TVTT, Cơ quan Nhà nước để hồ sơ được Thẩm định/Phê duyệt;
- Phối hợp giải trình với Cơ quan Nhà nước trong quá trình Thẩm định, Thẩm duyệt;
- Kiểm tra bản vẽ thi công phù hợp và tránh sai sót của tư vấn, tối ưu cho CĐT



2. Các công việc bao gồm:
· [bookmark: _Hlk162949725]Thẩm tra kiến trúc, cảnh quan;
· Thẩm tra kết cấu;
· Thẩm tra hệ thống cơ điện
· Thẩm tra dự toán
· Lập Báo cáo thẩm tra, phụ lục tính toán các bộ môn;
C. Thời gian đề xuất cung cấp TVTT:
[bookmark: _GoBack]Dự án thiết kế khẩn gấp nên cần có thông tin tư vấn thẩm tra trước để phối hợp song song với thiết kết đảm bảo cung cấp hồ sơ phục vụ pháp lý và hồ sơ bản vẽ thi công .
D. Các Tài liệu/Thông tin đầu vào phục vụ thẩm tra:	
1. QHCT 1/500 đã được phê duyệt;
2. Bản vẽ TMB, layout PA các tòa;
Các thông tin tham khảo, phê duyệt có liên quan.
1

